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CZĘŚĆ II SIWZ: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

I. KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule ”zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn. 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ryczywół - przebudowa sieci 

wodociągowej w miejscowości Ninino wraz z wyposażeniem i remontem budynku w układ  

podnoszenia ciśnienia wody” od etapu opracowania dokumentacji projektowej do wykonania 

zaprojektowanych robót budowlanych, zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym, stanowiącym 

załącznik niniejszego opisu.  

 

Zakres przedmiotu zamówienia: 

1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz 

pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego jednostki projektowej nad realizacją zamówienia. 

2. Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej. 

 

Dokumentacja projektowa:  

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę sieci 

wodociągowej w miejscowości Ninino wraz z wyposażeniem i remontem budynku w układ podnoszenia 

ciśnienia wody.  

Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien uwzględniać uzyskanie wszelkich pozwoleń, 

uzgodnień, sprawdzeń i opinii, w zależności od wymagań. 

Realizacja całego zakresu zamówienia wymaga zaprojektowania następujących elementów: 

1) przebudowa stalowej sieci wodociągowej  DN 80 w m. Ninino poprzez budowę: 

i) nowego odcinka sieci DN 110 o długości ok. 463 mb 

ii) nowego odcinka sieci DN 32 o długości 71 mb 

iii) nowych przyłączy wodociągowych w ilości 10 szt. 

iv) nowych węzłów hydrantowych - 4 szt, 

2) wyposażenia budynku w układ podnoszenia ciśnienia wody o wydajności min. 80 m
3
/h (trzy pompy 

połączone równolegle, każda z wbudowanym przetwornikiem częstotliwości) wraz z przyłączeniem 

do sieci istniejącej (ok. 50 mb DN 160), 

3) wyposażenia budynku w agregat prądotwórczy wraz z systemem automatyki SZR o mocy ciągłej min. 

40 kVA. 

4) przebudowa budynku stacji o wym. 1550 cm na 660 cm i wys. 350 cm, poprzez jego ocieplenie, 

zamurowanie otworów okiennych, docieplenie stropodachu, wykonanie obróbek dekarskich, wymianę 

stolarki drzwiowej, wymalowanie wnętrza, opłotowanie terenu, wykonanie wentylacji (zmiana 

sposobu użytkowania z SUW na budynek techniczny), 

5) montaż systemu monitoringu i wizualizacji układu podnoszenia ciśnienia. 

Wykonawca opracuje pełną dokumentację powykonawczą, w tym geodezyjną. Wykonawca ma obowiązek 

zorganizować cykl projektowy w taki sposób, by nie opóźniać rozpoczęcia realizacji robót. Wszelkie 

czynności poprzedzające uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę należy odpowiednio wcześniej 

procedować, celem terminowej realizacji inwestycji. 

 

Roboty budowlane: 

Zakres realizacji zadania obejmuje: 

I. Wyposażenie obiektu w układ podnoszenia ciśnienia wody. Orientacyjny zakres projektu: 

1. Wykonanie nowego bajpasu i podejść do budynku stacji z rur PE zgrzewane DN 160 - ok. 30 mb. 

2. Wykonanie nowej instalacji wewnątrz budynku ze stali nierdzewnej - DN 160 - ok. 20 mb. 

3. Montaż zasuwy elektromagnetycznej, przepływomierza i układów monitorujących ciśnienie i 

wydajności sieci (zasilanie i powrót). 

4. Montaż układu monitoringu i sterowania siecią wodociągową oraz stacją podnoszenia ciśnienia. 
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5. Montaż układu podnoszenia ciśnienia wody opartego na trzech pompach wyposażonych w 

niezależne przetworniki o łącznej min. wydajności 80 m
3
/h. 

6. Wyposażenia budynku w agregat prądotwórczy wraz z systemem automatyki SZR o mocy ciągłej 

min. 40 kVA. 

II. Przebudowa sieci wodociągowej w m. Ninino. Orientacyjny zakres projektu: 

1. Przebudowa sieci wodociągowej  poprzez budowę nowej sieci o średnicy PE DN 110 - 463 mb. 

2. Przebudowa węzłów wodociągowych - 4 szt. 

3. Przebudowa przyłączy wodociągowych (do granicy posesji) - 71 mb. 

4. Montaż naziemnych studni wodomierzowych zlokalizowanych w granicy posesji - 10 szt. 

5. Przebudowa naziemnych układów hydrantowych DN 80 - 4 szt. 

III. Przebudowa budynku stacji podnoszenia ciśnienia. Orientacyjny zakres projektu: 

1. Wykonanie docieplenia budynku o wym. 15,5*6,6 m i wys. 3,5 m styropianem o grubości 10 cm 

wraz z wykonaniem elewacji w systemie dociepleniowym (tynk mineralny baranek 2mm) z 

malowaniem farbą odporną na porastanie biologiczne - ok. 155 m
2
. 

2. Wykonanie docieplenia i izolacji ścian fundamentowych budynku o wym. 15,5*6,6 m i wys. 3,5 m 

styropianem o grubości 10 cm. - ok. 45 m
2
. 

3. Wykonanie nowych obróbek blacharskich i nowego orynnowania. 

4. Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej (podwójnie kładzionej) wraz z ociepleniem 

ze styropianu grubości 20 cm i obróbkami - ok. 105 m
2
. 

5. Wydzielenie dwóch pomieszczeń (agregatu i pompowni) wewnątrz budynku, poprzez zabudowę 

z bloczków betonu komórkowego gr. 12 cm – ok. 32 m
2
. 

6. Wykonanie wentylacji mechanicznej dla wydzielonych pomieszczeń. 

7. Montaż automatycznej mechanicznej czerpni i wyrzutni powietrza w pomieszczeniu agregatu. 

8. Wykonanie tynku mineralnego cienkowarstwowego (baranek 2 mm) dla nowych ścian działowych 

wewnątrz obiektu w kolorze białym. 

9. Demontaż starej stolarki okiennej i zamurowanie otworów okiennych o łącznej powierzchni - ok. 

11,34 m
2
. 

10. Demontaż starej stolarki drzwiowej i montaż nowej aluminiowej (ciepłej) o łącznej powierzchni - 

7,3 m
2
, w tym: 

- montaż drzwi wewnętrznych PPOŻ EI120 w pomieszczeniu agregatu, 

- montaż drzwi technicznych w pomieszczeniu pompowni, 

- wykucie otworu drzwiowego dla pomieszczenia agregatu w ścianie zewnętrznej obiektu i 

osadzenie nowych drzwi ocieplonych aluminiowych. 

11. Wykonanie posadzki betonowej o grubości 12 cm – ok. 90 m
2
. 

12. Wykonanie ciężkiej izolacji dla zaniżenia przy pompach, zasypanie piaskiem (ok. 18m
3
) oraz 

wykonanie podkładu betonowego (chudziaka) – ok. 12 m
2
. 

13. Wykonanie gruntowania i dwukrotnego malowania pomieszczeń stacji podnoszenia - ok. 230 m
2
. 

14. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej budynku (natynkowa) wraz z oświetleniem zewnętrznym 

i wewnętrznym obiektu. 

15. Wykonanie ogrodzenia budynku i najbliższego terenu płotem z siatki powlekanej i słupkami 

stalowymi malowanymi proszkowo wraz z montażem bramy panelowej o szer. 3 m. - łącznie ok. 

120 mb. 

16. Zasypanie piaskiem odstojnika dla wód popłucznych - ok. 6 m
3
. 

17. Zabudowa zbiornika bezodpływowego z tworzywa o pojemności 1 m
3
 do ewentualnych odcieków 

z pomieszczenia pompowni. 

18. Wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku i łącznej powierzchni -  30 m
2
. 

19. Przebudowa nawierzchni: wykonanie dojścia od bramy do obiektu w technologii z kostki 

betonowej  gr. 8 cm, na podbudowie betonowej o grubości 20 cm i łącznej powierzchni 50 m
2
.   

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówieniu zawarty został w załączonym Programie Funkcjonalno-

Użytkowym. 
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II. WYMAGANIA ZATRUDNIENIA: 

 

1. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego 

czynności w zakresie realizacji zamówienia (wskazane w ust. 2), gdyż wykonanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy (t .j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.). 

2. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w 

trakcie realizacji zamówienia:  

1) czynności w zakresie robót wodociągowych: wykonanie sieci, węzłów i przyłączy 

wodociągowych, montaż naziemnych studni wodomierzowych, wykonanie i podłączenie układu 

podnoszenia ciśnienia wody, wykonanie układu węzłów hydrantowych,  

2) czynności w zakresie robót elektrycznych: montaż instalacji elektrycznych, szafy z układem 

sterowania i monitoringu, agregatu prądotwórczego, wykonanie systemu automatyki, 

3) czynności w zakresie robót ogólnobudowlanych: roboty ziemne, roboty demontażowe i 

rozbiórkowe, roboty murarskie, roboty dociepleniowe i towarzyszące (izolacje), wykonywanie 

pokryć dachowych budynku,  wykonanie nowych obróbek blacharskich i orynnowania, roboty w 

zakresie montażu stolarki drzwiowej, wykonanie posadzki betonowej, roboty malarskie, instalacja 

wentylacji mechanicznej, roboty w zakresie wykonania ogrodzenia terenu, wykonanie opaski 

wokół budynku oraz utwardzenie dojścia do budynku. 

3. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia 

zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 

ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały opisane we Wzorze 

Umowy (SIWZ - część III). 

 

III. ZAŁĄCZNIKI: 

 

L.p. Nazwa  

Podmiot 

(osoby opracowujące) 

Data 

opracowania 

/ wydania 

1. Program funkcjonalno-użytkowy SZAJERKA Ireneusz Szajerka 

ul. Wichrowa 6, 62-004 Kicin 

(Ireneusz Szajerka) 

11.2017 

2. Decyzja nr ZDP.4.4350.3.2017  Zarząd Powiatu w Obornikach 

ul. 11 Listopada 2A 

64-600 Oborniki 

13.02.2017 

3. Decyzja nr RIR.7230.4.2017. 

 

Wójt Gminy Ryczywół 

ul. Mickiewicza 10 

64-630 Ryczywół 

03.02.2017 

4. Pismo nr RIR.7230.4.2017 dot. decyzji 

z dnia 03.02.2017 r. 

 

Wójt Gminy Ryczywół 

ul. Mickiewicza 10 

64-630 Ryczywół 

22.12.2017 

 


