ZS.PN.02.2017 Ryczywół, dnia 11 września 2017 r.

INFORMACJE Z DOKONANEJ CZYNNOŚCI OTWARCIA OFERT

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „***Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Ryczywół wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gorzewie i budową przepompowni wody w Ludomach***".

1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 11 września 2017 r. o godz. 14:00 w siedzibie zamawiającego.
2. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia wynosi: 12 820 643,39 zł brutto, gdzie:
   CZĘŚĆ 1: 4 148 347,72 zł brutto.
   CZĘŚĆ 2: 956 071,57 zł brutto.
   CZĘŚĆ 3: 7 716 224,10 zł brutto.
3. Do wyznaczonego terminu składania ofert, złożono następujące oferty:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres	Cena ofertowa zł brutto	Termin wykonania / Warunki płatności / Okres gwarancji
1.	WUPRINŻ S.A. ul. Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań Tel. (61) 65-65-810 faks (61) 842-56-86 tp@wuprinz.pl	**CZĘŚĆ 1 - Stacja uzdatniania wody Gorzewo, przepompownia wody Ludomy:**	
		nie dotyczy	Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 kwietnia 2018 roku. Warunki płatności: przelew 30 dni, płatności zgodne z postanowieniami kontraktu (Część III SIWZ). Okres gwarancji i rękojmi (zgłaszania wad) wyniesie: ..... m-cy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości robót.
		CZĘŚĆ 2 – Sieci kanalizacyjne i wodociągowe: Gorzewo, Ryczywół:	
		1 295 248,01	Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 kwietnia 2018 roku. Warunki płatności: przelew 30 dni, płatności zgodne z postanowieniami kontraktu (Część III SIWZ). Okres gwarancji i rękojmi (zgłaszania wad) wyniesie: **36** m-cy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości robót.
		CZĘŚĆ 3 – Sieci kanalizacyjne i wodociągowe: Ludomy, Ludomki, Lipa:	
		9 162 856,87	Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 czerwca 2018 roku. Warunki płatności: przelew 30 dni, płatności zgodne z postanowieniami kontraktu (Część III SIWZ). Okres gwarancji i rękojmi (zgłaszania wad) wyniesie: **36** m-cy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości robót.
2.	Przedsiębiorstwo EUROAQUA Sp. z o.o. Sp.k. ul. Bobrownicka 13A 61-306 Poznań Tel. (61) 870-57-81, faks (67) 870-57-84 biuro@euroaqua.pl	**CZĘŚĆ 1 - Stacja uzdatniania wody Gorzewo, przepompownia wody Ludomy:**	
		4 086 060,00	Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 kwietnia 2018 roku. Warunki płatności: przelew 30 dni, płatności zgodne z postanowieniami kontraktu (Część III SIWZ). Okres gwarancji i rękojmi (zgłaszania wad) wyniesie: **60** m-cy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości robót.
		CZĘŚĆ 2 - Sieci kanalizacyjne i wodociągowe: Gorzewo, Ryczywół:	

		nie dotyczy	Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 kwietnia 2018 roku. Warunki płatności: przelew 30 dni, płatności zgodne z postanowieniami kontraktu (Część III SIWZ). Okres gwarancji i rękojmi (zgłaszania wad) wyniesie: ..... **m-cy** od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości robót.
		CZĘŚĆ 3 - Sieci kanalizacyjne i wodociągowe: Ludomy, Ludomki, Lipa:	
		nie dotyczy	Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 czerwca 2018 roku. Warunki płatności: przelew 30 dni, płatności zgodne z postanowieniami kontraktu (Część III SIWZ). Okres gwarancji i rękojmi (zgłaszania wad) wyniesie: ..... **m-cy** od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości robót.
3.	Konsorcjum: ATA-Technik Sp. z o.o. S.K.A Os. Cechowe 31, 64-840 Budzyń Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin Tel. (67) 28-44-184, faks (67) 28-44-185 ata-technik@ata-technik.com.pl marketing@ata-technik.com.pl	**CZĘŚĆ 1 - Stacja uzdatniania wody Gorzewo, przepompownia wody Ludomy:**	
		4 182 000,00	Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 kwietnia 2018 roku. Warunki płatności: przelew 30 dni, płatności zgodne z postanowieniami kontraktu (Część III SIWZ). Okres gwarancji i rękojmi (zgłaszania wad) wyniesie: **60 m-cy** od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości robót.
		CZĘŚĆ 2 - Sieci kanalizacyjne i wodociągowe: Gorzewo, Ryczywół:	
		1 182 029,08	Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 kwietnia 2018 roku. Warunki płatności: przelew 30 dni, płatności zgodne z postanowieniami kontraktu (Część III SIWZ). Okres gwarancji i rękojmi (zgłaszania wad) wyniesie: **60 m-cy** od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości robót.
		CZĘŚĆ 3 – Sieci kanalizacyjne i wodociągowe: Ludomy, Ludomki, Lipa:	
		8 461 705,37	Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 czerwca 2018 roku. Warunki płatności: przelew 30 dni, płatności zgodne z postanowieniami kontraktu (Część III SIWZ). Okres gwarancji i rękojmi (zgłaszania wad) wyniesie: **60 m-cy** od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości robót.

PROKURENT
mgr Agnieszka Ciesielska