



Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole sp. z o.o. ul. Mickiewicza 14, 64-630 Rycywól
NIP 6060095527, REGON 363266863, telefon 517403178, www.pkryczywol.pl

dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji oczyszczalni ścieków w Ryczywole

W związku ze złożeniem przez jednego z wykonawców wniosku dot. zmiany treści wzoru umowy w zakresie § 8 ust. 1 tj. zamiany słów „opóźnienie” na „zwłoka”, niniejszym zawiadamiam, że Zamawiający przychyła się ww. wnioskowi. Tym samym § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- 1) za zwłokę w dotrzymaniu terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 pkt 1 umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki,
- 2) za zwłokę w wykonaniu czynności określonych w § 2 ust. 3 pkt 3 - 4 umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki,
- 3) za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji projektowo-kosztorysowej stwierdzonych przy odbiorze, w toku postępowania o zamówienie publiczne lub w trakcie realizacji robót budowlanych będących przedmiotem dokumentacji, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki.

PREZES ZARZĄDU

Maciej Kozłowski

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Maciej Kozłowski