CZESC II SIWZ: OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. KROTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie w formule ”zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.
,Uporzadkowanie gospodarki wodno-Scieckowej na terenie Gminy Ryczywol - przebudowa sieci
wodociagowej w miejscowosci Ninino wraz z wyposazeniem i remontem budynku w uklad
podnoszenia ciSnienia wody” od etapu opracowania dokumentacji projektowej do wykonania
zaprojektowanych robdt budowlanych, zgodnie z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym, stanowigcym
zatgcznik niniejszego opisu.

Zakres przedmiotu zamowienia:

1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowg¢ oraz
pelnienie kompleksowego nadzoru autorskiego jednostki projektowej nad realizacjg zaméowienia.

2. Wykonanie robot budowlanych na podstawie sporzadzonej dokumentacji projektoweyj.

Dokumentacja projektowa:

Przedmiotem zamoéwienia jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowe sieci

wodociggowej w miejscowosci Ninino wraz z wyposazeniem i remontem budynku w uktad podnoszenia

ci$nienia wody.

Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien uwzglednia¢ uzyskanie wszelkich pozwolen,

uzgodnien, sprawdzen i opinii, w zaleznosci od wymagan.

Realizacja catego zakresu zamowienia wymaga zaprojektowania nastepujacych elementdéw:

1) przebudowa stalowej sieci wodociggowej DN 80 w m. Ninino poprzez budowg:

1) nowego odcinka sieci DN 110 o dlugos$ci ok. 463 mb
i) nowego odcinka sieci DN 32 o dtugosci 71 mb

1ii) nowych przytaczy wodociagowych w ilosci 10 szt.
iv) nowych weztow hydrantowych - 4 szt,

2) wyposazenia budynku w uktad podnoszenia ciénienia wody o wydajnosci min. 80 m*/h (trzy pompy
polaczone rownolegle, kazda z wbudowanym przetwornikiem czestotliwos$ci) wraz z przylaczeniem
do sieci istniejacej (ok. 50 mb DN 160),

3) wyposazenia budynku w agregat pradotworczy wraz z systemem automatyki SZR o mocy ciaglej min.
40 kVA.

4) przebudowa budynku stacji o wym. 1550 cm na 660 cm i wys. 350 cm, poprzez jego ocieplenie,
zamurowanie otworow okiennych, docieplenie stropodachu, wykonanie obrobek dekarskich, wymiang
stolarki drzwiowej, wymalowanie wngtrza, oplotowanie terenu, wykonanie wentylacji (zmiana
sposobu uzytkowania z SUW na budynek techniczny),

5) montaz systemu monitoringu i wizualizacji uktadu podnoszenia ci$nienia.

Wykonawca opracuje pelng dokumentacje powykonawczg, w tym geodezyjna. Wykonawca ma obowigzek

zorganizowa¢ cykl projektowy w taki sposob, by nie opodznia¢ rozpoczecia realizacji robot. Wszelkie

czynnosci poprzedzajace uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe nalezy odpowiednio wczesniegj
procedowa¢, celem terminowej realizacji inwestycji.

Roboty budowlane:
Zakres realizacji zadania obejmuje:
I.  Wyposazenie obiektu w uklad podnoszenia ci$nienia wody. Orientacyjny zakres projektu:
1. Wykonanie nowego bajpasu i podejs¢ do budynku stacji z rur PE zgrzewane DN 160 - ok. 30 mb.
2. Wykonanie nowej instalacji wewnatrz budynku ze stali nierdzewnej - DN 160 - ok. 20 mb.
3. Montaz zasuwy elektromagnetycznej, przeptywomierza i ukladow monitorujacych cisnienie i
wydajnosci sieci (zasilanie i powrot).
4. Montaz uktadu monitoringu i sterowania siecig wodociggowg oraz stacjg podnoszenia ci§nienia.
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5.

6.

Montaz uktadu podnoszenia ci$nienia wody opartego na trzech pompach wyposazonych w
niezalezne przetworniki o lacznej min. wydajnosci 80 m%/h.

Wyposazenia budynku w agregat pradotworczy wraz z systemem automatyki SZR o mocy cigglej
min. 40 kVA.

1. Przebudowa sieci wodociagowej w m. Ninino. Orientacyjny zakres projektu:

1.
2.
3.
4.

5.

Przebudowa sieci wodociggowej poprzez budowe nowej sieci o $rednicy PE DN 110 - 463 mb.
Przebudowa weztow wodociggowych - 4 szt.

Przebudowa przytaczy wodociggowych (do granicy posesji) - 71 mb.

Montaz naziemnych studni wodomierzowych zlokalizowanych w granicy posesji - 10 szt.
Przebudowa naziemnych uktadéw hydrantowych DN 80 - 4 szt.

I11. Przebudowa budynku stacji podnoszenia ciSnienia. Orientacyjny zakres projektu:

1.

w

~No

10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.

Wykonanie docieplenia budynku o wym. 15,5%6,6 m i wys. 3,5 m styropianem o grubosci 10 cm
wraz z wykonaniem elewacji w systemie dociepleniowym (tynk mineralny baranek 2mm) z
malowaniem farba odporna na porastanie biologiczne - ok. 155 m®.

Wykonanie docieplenia i izolacji $cian fundamentowych budynku o wym. 15,5%6,6 m i wys. 3,5 m
styropianem o grubosci 10 cm. - ok. 45 m?,

Wykonanie nowych obrébek blacharskich i nowego orynnowania.

Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalneg (podwojnie ktadzionej) wraz z ociepleniem
ze styropianu grubosci 20 cm i obrobkami - ok. 105 m*.

Wydzielenie dwoch pomieszczen (agregatu i pompowni) wewnatrz budynku, poprzez zabudowe
Z bloczkow betonu komorkowego gr. 12 cm — ok. 32 m%.

Wykonanie wentylacji mechanicznej dla wydzielonych pomieszczen.

Montaz automatycznej mechanicznej czerpni i wyrzutni powietrza w pomieszczeniu agregatu.
Wykonanie tynku mineralnego cienkowarstwowego (baranek 2 mm) dla nowych $cian dziatowych
wewnatrz obiektu w kolorze biatym.

Demontazlz starej stolarki okiennej i zamurowanie otworéw okiennych o tacznej powierzchni - ok.
11,34 m”.

Demontaz starej stolarki drzwiowej 1 montaz nowej aluminiowej (cieptej) o tacznej powierzchni -
7,3 m?, w tym:

- montaz drzwi wewnetrznych PPOZ EI120 w pomieszczeniu agregatu,

- montaz drzwi technicznych w pomieszczeniu pompowni,

- wykucie otworu drzwiowego dla pomieszczenia agregatu w $cianie zewngtrznej obiektu i
osadzenie nowych drzwi ocieplonych aluminiowych.

Wykonanie posadzki betonowej o grubosci 12 cm — ok. 90 mZ.

Wykonanie ciezkiej izolacji dla zanizenia przy pompach, zasypanie piaskiem (ok. 18m®) oraz
wykonanie podktadu betonowego (chudziaka) — ok. 12 m?.

Wykonanie gruntowania i dwukrotnego malowania pomieszczen stacji podnoszenia - ok. 230 m?.
Wykonanie nowej instalacji elektrycznej budynku (natynkowa) wraz z o$wietleniem zewnetrznym
I wewnetrznym obiektu.

Wykonanie ogrodzenia budynku i najblizszego terenu plotem z siatki powlekanej i1 stupkami
stalowymi malowanymi proszkowo wraz z montazem bramy panelowej o szer. 3 m. - tacznie ok.
120 mb.

Zasypanie piaskiem odstojnika dla wod poptucznych - ok. 6 m®.

Zabudowa zbiornika bezodplywowego z tworzywa o pojemnosci 1 m® do ewentualnych odciekow
Z pomieszczenia pompowni.

Wykonanie opaski z kostki brukowej wokot budynku i tacznej powierzchni - 30 m?.

Przebudowa nawierzchni: wykonanie dojscia od bramy do obiektu w technologii z kostki
betonowej gr. 8 cm, na podbudowie betonowej o grubosci 20 cm i tacznej powierzchni 50 m?,

Szczegdlowy opis przedmiotu zamdwieniu zawarty zostal w zalagczonym Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym.
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1. WYMAGANIA ZATRUDNIENIA:

1. Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych wskazane przez zamawiajacego
czynnos$ci w zakresie realizacji zamdowienia (wskazane w ust. 2), gdyz wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (t .j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.).

2. Rodzaj czynno$ci niezbgdnych do realizacji zamdwienia, ktoérych dotycza wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia:

1)

2)

3)

czynno$ci w zakresie robot wodociggowych: wykonanie sieci, weztow 1 przylaczy
wodociggowych, montaz naziemnych studni wodomierzowych, wykonanie i podigczenie uktadu
podnoszenia cisnienia wody, wykonanie uktadu weztow hydrantowych,

czynnos$ci w zakresie robot elektrycznych: montaz instalacji elektrycznych, szafy z uktadem
sterowania i monitoringu, agregatu pradotworczego, wykonanie systemu automatyki,

czynnosci w zakresie robot ogodlnobudowlanych: roboty ziemne, roboty demontazowe i
rozbiorkowe, roboty murarskie, roboty dociepleniowe i towarzyszace (izolacje), wykonywanie
pokry¢ dachowych budynku, wykonanie nowych obrobek blacharskich i orynnowania, roboty w
zakresie montazu stolarki drzwiowej, wykonanie posadzki betonowej, roboty malarskie, instalacja
wentylacji mechanicznej, roboty w zakresie wykonania ogrodzenia terenu, wykonanie opaski
wokot budynku oraz utwardzenie doj$cia do budynku.

3. Szczegbdlowe informacje dotyczace sposobu dokumentowania zatrudnienia ww. osdb, uprawnienia
zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce wymagan, o ktéorych mowa w art. 29
ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytulu niespetnienia tych wymagan, zostaly opisane we Wzorze
Umowy (SIWZ - cze$¢ I1I).

I1l. ZALACZNIKI:
Podmiot Data
L.p. Nazwa (osoby opracowujace) opracowania
/ wydania
1. |Program funkcjonalno-uzytkowy SZAJERKA lIreneusz Szajerka
ul. Wichrowa 6, 62-004 Kicin 11.2017
(Ireneusz Szajerka)
2. | Decyzjanr ZDP.4.4350.3.2017 Zarzad Powiatu w Obornikach
ul. 11 Listopada 2A 13.02.2017
64-600 Oborniki
ul. Mickiewicza 10 03.02.2017
64-630 Ryczywol
4. |Pismo nr RIR.7230.4.2017 dot. decyzji Wéit Gminy R "
; 6jt Gminy Ryczywo
7 dnia 03.02.2047 T ul. Mickiewicza 10 22122017
64-630 Ryczywot
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